

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
**BỆNH VIỆN A**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1125/QĐ-BVA

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 10 năm 2022

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn Kiểm toán độc lập công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Bệnh viện A Thái Nguyên - Hạng mục: Kho tầng áp mái nhà 9 tầng, Nhà điều hành, Phòng chạy thận, khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào học + nhà kho + khu vệ sinh, cửa inox bên cạnh nhà chạy thận, đường dốc từ nhà 9 tầng lên Khoa Đông Y, nhà để xe, san nền + hàng rào tôn, di chuyển đường điện + lát gạch sân sau nhà A8, phòng chụp X-Quang 1 nhà A5.**

### **GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN**

*Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;*

*Căn cứ Luật Kiểm toán Độc lập số 67/2011/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2011;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 17/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập; Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 Quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Thực hiện Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 về Hợp đồng kiểm toán và Chuẩn mực kiểm toán số 1000 “Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành”;*

*Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa bệnh viện A Thái Nguyên; Hạng mục: Kho tầng áp mái nhà 9 tầng, Nhà điều hành, Phòng chạy thận*

1, khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào học + Nhà kho + Khu vệ sinh, cửa inox bên cạnh nhà chạy thận, đường dốc từ nhà 9 tầng lên khoa Đông y, nhà để xe, san nền + hàng rào tôn, di chuyển đường điện + lát gạch sân sau Nhà A8, Phòng chụp X-Quang 1 Nhà A5; số 1988/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa bệnh viện A Thái Nguyên; Hạng mục: Kho tầng áp mái nhà 9 tầng, Nhà điều hành, Phòng chạy thận 1, khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào học + Nhà kho + Khu vệ sinh, cửa inox bên cạnh nhà chạy thận, đường dốc từ nhà 9 tầng lên khoa Đông y, nhà để xe, san nền + hàng rào tôn, di chuyển đường điện + lát gạch sân sau Nhà A8, Phòng chụp X-Quang 1 Nhà A5;

Căn cứ Công văn số 2311/STC-HCSN ngày 30/6/2022 của Sở Tài chính Thái Nguyên V/v Hướng dẫn công tác quyết toán công trình cải tạo, sửa chữa hoàn thành từ nguồn kinh phí sự nghiệp;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Chỉ định thầu đơn vị Kiểm toán độc lập công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa bệnh viện A Thái Nguyên; Hạng mục: Kho tầng áp mái nhà 9 tầng, Nhà điều hành, Phòng chạy thận 1, khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào học + Nhà kho + Khu vệ sinh, cửa inox bên cạnh nhà chạy thận, đường dốc từ nhà 9 tầng lên khoa Đông y, nhà để xe, san nền + hàng rào tôn, di chuyển đường điện + lát gạch sân sau Nhà A8, Phòng chụp X-Quang 1 Nhà A5, chi tiết:

1. Tên gói thầu: Kiểm toán độc lập công trình Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa bệnh viện A Thái Nguyên; Hạng mục: Kho tầng áp mái nhà 9 tầng, Nhà điều hành, Phòng chạy thận 1, khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào học + Nhà kho + Khu vệ sinh, cửa inox bên cạnh nhà chạy thận, đường dốc từ nhà 9 tầng lên khoa Đông y, nhà để xe, san nền + hàng rào tôn, di chuyển đường điện + lát gạch sân sau Nhà A8, Phòng chụp X-Quang 1 Nhà A5.

2. Tên Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC\_Việt Nam.

Đại diện là: Ông **Nguyễn Văn Thành** Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Địa chỉ: 11/24, Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, T.phố Hà Nội

- VPGD: P502 D11 Sunrise Building - Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội

- Mã số thuế: 0101991290

3. Giá gói thầu tạm tính: **14.770.000** (đã bao gồm thuế VAT)

(Bằng chữ: Mười bốn triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng./.)

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

**Điều 2:** Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán và các phòng ban liên quan của Bệnh viện A Thái Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC\_Việt Nam căn cứ chức năng nhiệm vụ,

phối hợp tổ chức theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 3:** Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Tài chính - Kế toán và các phòng ban liên quan của Bệnh viện A Thái Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.



**GIÁM ĐỐC**

**Hà Hải Bằng**

